
対象資料

1 12月６日 説明書 Ｐ１ ２(4)イ

P1 プロポーザル説明書　2の（4）イに記載の建設工事費
について。
約850億円(税込み)には、設計委託費・工事監理・設計意
図伝達業務費は含まれないものと考えてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。 12月８日

2 12月６日 説明書 Ｐ２ ２(4)イ

P2 プロポーザル説明書　2の（4）イに記載の「履行期間
内に上記工事費内に納まった設計図書」とは、
P49業務仕様書第２の2(2)イ(ア)による積算の結果が「上
記工事費内に納まった」ものと理解してよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。 12月８日

3 12月６日
別紙４
評価要領

Ｐ19 ３(3)イ

P19 別紙4　3(3)イ　CPDについて。
分担業務分野が積算の技術者については、建築コスト管理
士の資格維持に必要となるBSIJ-CPD（日本建築積算協会に
よるCPD）も認定時間として評価されると理解してよろし
いでしょうか。

建築CPD運営会議が発行する証明書
の写しの提出があれば、評価しま
す。

12月８日

4 12月６日

別紙５
建築業界にお
ける公的又は
公益的機関の
主たる賞につ
いて

Ｐ21 表１

P21 別紙5　表1について。
日本建築学会の作品選奨について記載されていますが、日
本建築学会の作品選集についても表1に含むと理解してよ
ろしいでしょうか。

日本建築学会の作品選集は評価の対
象となりません。

12月８日

5 12月６日
別紙９
業務仕様書

Ｐ46
第１　３
(4)イ(ｵ)

P46 別紙9　業務仕様書　第1　3(4)イ(オ)　BIM活用につ
いて。
対象として記載されている、立体駐車場およびHIPRACにつ
いては、現況BIMデータを提供いただけると考えてよろし
いでしょうか。現況BIMデータを提供いただけない場合、
S7（維持管理・運用）の活用が可能なBIMデータを本業務
の受注者が作成することは、完成図等のCADデータの提供
を受けた場合でも極めて困難であるため、立体駐車場およ
びHIPRACはBIM活用の対象外と考えてよろしいでしょう
か。

現況BIMデータの提供はありませ
ん。
なお、立体駐車場及びHIPRACのBIM
活用については、維持管理に必要な
ＢＩＭ化を想定しておりますが、詳
細は契約後に協議します。

12月８日

6 12月６日
別紙９
業務仕様書

Ｐ61
第１　３
(4)イ(ｵ)

P61 別紙9　業務仕様書　第1　3(4)イ(オ)　BIM活用につ
いて。
業務仕様書に示された業務負担軽減、効率化を念頭に、提
示されたEIRに基づき受注者はBEPを作成提案し、業務実施
計画を業務着手前に協議できるものと考えてよろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。 12月８日

7 12月６日
別紙９
業務仕様書

Ｐ47
第１　３
(4)イ(ｶ)

P47 別紙9　業務仕様書　第1　3(4)イ(カ)　BIM用モバイ
ル端末8台の貸与について。
貸借契約書が必要と考えます。受注者にて、作成提案する
ものと考えてよろしいでしょうか。

P.50　業務仕様書　第２　2(2)イ
(ﾆ)　※に記載のとおり、BIM用モバ
イル末端８台は本業務期間中の使用
賃借であり、使用賃借契約の締結を
想定しています。また、契約書は発
注者側で作成します。

12月８日

8 12月６日
別紙９
業務仕様書

Ｐ47
第１　３
(5)ア(ｱ)

P47 別紙9　業務仕様書　第1　3(5)ア(ア)　平面計画等建
築計画に係るヒアリングについて。
令和6年5月を予定されているとのことですが、設計業務着
手時（契約締結日の翌日）にヒアリング用の図面作成に必
要となる設計与条件として、諸室リスト（すべての部屋名
とその室数のリスト）、およびプロポ案の提案内容に対す
る採否をご提示いただけると考えてよろしいでしょうか。

諸室リスト、およびプロポ案の提案
に対する採否については可能な限り
提示することを予定していますが、
受注後に設計者の支援が必要となる
場合があります。

12月８日

9 12月６日
別紙９
業務仕様書

Ｐ50
第２　２
(2)イ(ﾄ)

P50 別紙9　業務仕様書　第2　2(2)イ(ト)　解体等工事の
事前調査結果報告書の作成について。
解体および改修工事も行うJR広島病院についての事前調査
の報告書と考えてよろしいでしょうか。解体のみの院内保
育所、その他付属建物は事前調査およびその報告書も不要
と考えてよろしいでしょうか。

工事の対象となる既存建築物はすべ
て報告書の作成が必要となります。

12月８日

10 12月６日
別紙９
業務仕様書

Ｐ53
第２　３
(5)ア

P53 別紙9　業務仕様書　第2　3(5)ア既存設計図等につい
て。
JR広島病院、HIPRACの改修については、確認申請および大
臣認定の変更手続き（JR広島病院のみ）が必要と思われま
す。変更前の資料として当時の申請資料および、検査済証
を提供いただけると考えてよろしいでしょうか。

業務期間内に提供します。 12月８日

11 12月６日
別紙９
業務仕様書

Ｐ55
第２　３
(13)

P55 別紙9　業務仕様書　第2　3(13)　3社以上の見積りに
ついて。
1,2社しか製造していないが必要な製品（免震装置など）
があります。今後の協議によって、そのような製品も採用
可能と考えてもよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。 12月８日

12 12月６日
プロポーザル説明書に記載されている業務内容のうち詳細
が不明な事項について、契約時に確認・協議の機会をいた
だけると考えてよろしいでしょうか。

業務内容等に疑義が生じた場合は、
適宜協議します。

12月８日

＜　質問回答書　＞
【高度医療・人材育成拠点整備工事に伴う基本設計及び実施設計委託の公募型建築プロポーザル】

番
号

質疑日
分類

質問事項 回答 回答日

質問事項について、次のとおり回答します。

対象部分


