

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第4条第2項第4号, 第5号及び第9号関係)

## 入札・契約状況調書

|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|---------|------------------|----|--------|----|--------|----|-------|--------------|
| 工事名称    | 広島県警察機動隊柔道場畳更新工事 |    |        |    |        |    | 入札年月日 | 令和3年11月16日   |
|         |                  |    |        |    |        |    | 工事期間  | 約1.4か月       |
| 入札方式    | 一般競争入札           |    |        |    |        |    | 工事場所  | 安芸郡坂町平成ヶ浜5丁目 |
| 概要      | 柔道場畳更新           |    |        |    |        |    | 種別    | 内装仕上         |
| 業者名     | 第1回目入札           |    | 第2回目入札 |    | 第3回目入札 |    | 備考    |              |
|         | 入札金額             | 順位 | 入札金額   | 順位 | 入札金額   | 順位 |       |              |
| (株) 体育社 | 4,200,000        | 1  |        |    |        |    |       |              |
| 進藤建設(株) | 5,700,000        | 2  |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |
|         |                  |    |        |    |        |    |       |              |

|       |                             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 契約日   | 令和3年11月19日                  |             |
| 契約業者名 | 名称等                         | (株) 体育社     |
|       | 住所                          | 広島市中区三川町7-5 |
| 契約金額  | 4,620,000 円 (消費税及び地方消費税を含む) |             |