

公 告

次のとおり一般競争入札に係る公告を取り消し、入札を中止します。

令和7年6月12日

広島県西部総務事務所長 上平 毅
(西部建設事務所安芸太田支所)

取り消しする公告内容

1 公告日

令和7年5月29日

2 工事名

一般国道 261号 道路災害防除工事(新大橋 橋梁補修・耐震補強)

3 工事場所

山県郡北広島町有田

4 工事概要

新大橋(5054)

橋長 $L = 76.5\text{m}$ 全幅員 $W = 11.8\text{m}$

落橋防止装置工(水平力分担構造) $N = 14\text{基}$

落橋防止装置工(落橋防止構造) $N = 22\text{基}$

橋脚巻立て工(補強筋埋設方式) $N = 2\text{基}$

杓座拡幅工 $V = 18\text{m}^3$

ひび割れ補修工 $L = 400\text{m}$

5 工期(予定)

工事着手日から令和9年8月31日まで(約25か月)

6 予定価格

当該工事の契約締結後に公表(事後公表)