

確 認 事 項

次の案件に関する公告の変更、設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は 1 から 3 のとおりです。

令和 7 年 8 月 8 日

広島県北部総務事務所長 八 剣 学
(広島県北部建設事務所)

工事（業務）名	一級河川 江の川水系 多治比川外 河川外災害復旧工事 (令和 6 年災第 1 8 6 号・第 1 8 9 号・第 1 9 4 号)
入 札 方 式	一般競争入札（事後審査型）
業 種 種 別	土木一式工事
公告日又は指名通知日	令和 7 年 8 月 1 日
入 札 日	令和 7 年 8 月 19 日から令和 7 年 8 月 20 日まで
開札予定日	令和 7 年 8 月 21 日

- 1 公告変更（様式 2）
なし
- 2 設計図書に対する質問・回答書（様式 3）
なし
- 3 修正事項等（様式 4）
11 件

修 正 事 項 等

令和 7 年 8 月 8 日

工事（業務）名 一級河川 江の川水系 多治比川外 河川外災害復旧工事
 （令和 6 年災第 1 8 6 号・第 1 8 9 号・第 1 9 4 号）
 入 札 方 式 一般競争入札（事後審査型）
 業 種 種 別 土木一式工事
 公告日又は指名通知日 令和 7 年 8 月 1 日
 入 札 日 令和 7 年 8 月 19 日から令和 7 年 8 月 20 日
 開札予定日 令和 7 年 8 月 21 日

修 正 前	修 正 後
参考図書 1	参考図書 1
74 頁 工事数量総括表 一級河川 江の川水系 多治比川 上日南バス停沖 仮設工 工事用道路 敷砂利 計上数量 <u>98m²</u>	74 頁 工事数量総括表 一級河川 江の川水系 多治比川 上日南バス停沖 仮設工 工事用道路 敷砂利 計上数量 <u>100m²</u>
75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 仮締切 土のう個数 <u>14.0</u>	75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 仮締切 土のう個数 <u>15.0</u>
75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 仮締切 残土(m ³) <u>11.7</u>	75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 仮締切 残土(m ³) <u>12.5</u>
75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 仮締切 購入土(m ³) <u>14.0</u>	75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 仮締切 購入土(m ³) <u>15.0</u>
75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 濁水対策 土のう個数 <u>10.1</u>	75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 濁水対策 土のう個数 <u>19.0</u>
75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 濁水対策 残土(m ³) <u>8.4</u>	75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 濁水対策 残土(m ³) <u>15.8</u>
75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 濁水対策 購入土(m ³) <u>10.1</u>	75 頁 土量配分表 6.仮設工 大型土のう 濁水対策 購入土(m ³) <u>19.0</u>

75 頁 土量配分表 7.仮設工 残土処分 $\underline{56.1+0.0+11.7+8.4=76.2\text{m}^3}$	75 頁 土量配分表 7.仮設工 残土処分 $\underline{56.1+0.0+12.5+15.8=84.4\text{m}^3}$
75 頁 土量配分表 8.仮設工 購入土 $\underline{61.6+0.0+14.0+10.1=85.7\text{m}^3}$	75 頁 土量配分表 8.仮設工 購入土 $\underline{61.6+0.0+15.0+19.0=95.6\text{m}^3}$
97 頁 仮設工 数量集計表 仮締切工 大型土のう 製作・設置・撤去 算式 $\underline{((0.5+0.3) \times (10.8+10.0)) / (1.08 \times 1.10)}$ 数量 <u>14.0</u> 個	97 頁 仮設工 数量集計表 仮締切工 大型土のう 製作・設置・撤去 算式 _____ 数量 <u>15.0</u> 個
97 頁 仮設工 数量集計表 濁水対策工 大型土のう 製作・設置・撤去 数式 $\underline{((0.5+0.3) \times 15.0) / (1.08 \times 1.10)}$ 数量 <u>10.1</u> 個	97 頁 仮設工 数量集計表 濁水対策工 大型土のう 製作・設置・撤去 数式 _____ 数量 <u>19.0</u> 個