
別図 全箇所等位置図 

（県営高陽住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇所 02 高陽住宅２号棟付近 

箇所 80 高陽住宅 80 号棟付近 

箇所 37 高陽住宅 37 号棟付近 

標準地 高陽住宅 28 号棟 

（南西法面） 



図02-1-1　箇所図

高陽２号棟北西駐車場の北西建物の東南

角から高陽中央通りに直行するライン

高陽２号棟東南側溝ライン

高陽中央通りのハイライフ高陽入口交差

点北西の歩道屈曲ライン

高陽中央通り北西の歩道北西縁ライン



対象樹木

剪定

図02-1-2　作業イメージ　（箇所範囲の詳細は図02-1-1参照）

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
線



4.～4.5ｍ
付近電線防護管設置

W=20ｍ

H=20ｍ

C=3.5~4.0ｍ

図02-1-3　剪定対象高木の現状（参考）



作業車出入口

図02-２-2　作業イメージ　（箇所範囲の詳細は図02-２-1参照）

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



4.0～4.5ｍ

3.5ｍ

5.3ｍ

0.9ｍ

生垣撤去・復旧

※樹木はそのまま

図02-２-3　剪定対象生垣の現状（参考）

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

南側法面下

南側法面下

南側法面下

作業前

3

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

2

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業完了

1

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業前

図02-1-6　標準地での作業イメージ（高陽28号棟南西事例）

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

南側法面下

南側法面下

南側法面下

作業完了

5

令和7年3月17日

玖第八公園付近

6

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

樹木伐採･強剪定

作業前

樹木伐採･強剪定

4

令和7年3月22日

玖第八公園付近

作業完了



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

南側法面下

南側法面下

南側法面下

作業前

9

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業前

8

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業完了

7

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

南側法面下

南側法面下

12

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業完了

11

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業前

10

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業完了

南側法面下



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

南側法面下

南側法面下

南側法面下

15

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業前

14

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業完了

13

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業前



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 28 号館

状況説明 ：

18

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業完了

南側法面下

南側法面下

17

令和7年3月17日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業前

16

令和7年3月22日

玖第八公園付近

樹木伐採･強剪定

作業完了

南側法面下



県営高陽住宅37号館　西側法面　樹木伐採･強剪定範囲

広島市安佐北区真亀2丁目12-37付近

吹付法面 ツタ撤去

法面下側 樹木伐採 長さ60m×幅7m

法面上側 樹木強剪定

吹付法面上側 小木強剪定

図37-1-1 兼 図37-2-1　箇所図

※箇所37-1（伐採）
※箇所37-2（剪定）

※箇所37-2（剪定）

※箇所37-1（伐採）



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

1

令和7年1月21日

西側法面下

対象樹木

西側法面下

西側法面下

2

令和7年1月21日

対象樹木

3

令和7年1月21日

対象樹木

図37-1-２　現状



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

4

令和7年1月21日

対象樹木

5

令和7年1月21日

6

令和7年1月21日

対象樹木

西側法面下

西側法面下

西側法面上

対象樹木

図37-1-２(2)　現状



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

西側法面上

7

令和7年1月21日

対象樹木

8

令和7年1月21日

対象樹木

9

令和7年1月21日

対象樹木

西側法面上

西側法面上

図37-1-２(3)　現状



県営高陽住宅37号館　西側法面　車両配置図

法面下側作業時

A 高所作業車及び

法面上側作業時

B レッカー車･高所作業車及び

カラーコーン･コーンバー設置

● 誘導員配置

25ｔ吊りレッカー車

全長 11.53m

車幅 2.62m

6.6m

高所作業車27m

全長 8.6m

車幅 2.19m

4.4mアウトリガ最大張出幅

アウトリガ最大張出幅

4ｔクレーン付トラック配置場所

4ｔクレーン付トラック配置場所

A

B

図37-2-２　作業イメージ（過去事例）



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 37 号館

状況説明 ：

1

令和4年2月

西側法面下

車両配置　過去例

2

令和4年2月

西側法面上

車両配置　過去例

3

令和4年2月

西側法面上

車両配置　過去例

図37-2-3　作業記録（過去事例）



図80-1-1　箇所図

高陽80号棟建物の南西壁延長線ライン 高陽80号棟北西側駐車場の外縁縁から10

ｍベルト。東側終点は、下深川駅方向へ

の歩道の北西縁。



県営高陽住宅80号館法面樹木伐採剪定工事

対象樹木

図80-1-2　箇所図（航空画像）



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

北側法面

北側法面

3

令和7年1月21日

対象樹木

2

令和7年1月21日

対象樹木

1

令和7年1月21日

北側法面

対象樹木

図80-1-3　現地画像



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

北側法面

北側法面

北側法面

6

令和7年1月21日

対象樹木

対象樹木

5

令和7年1月21日

4

令和7年1月21日

対象樹木

図80-1-3（2）　現地画像



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

北側法面

北側法面

北側法面

9

令和7年1月21日

対象樹木

8

令和7年1月21日

対象樹木

7

令和7年1月21日

対象樹木

図80-1-3（3）　現地画像



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

北側法面

北側法面

北側法面

12

令和7年1月21日

対象樹木

11

令和7年1月21日

対象樹木

10

令和7年1月21日

対象樹木

図80-1-3（4）　現地画像



県営高陽住宅80号館法面樹木伐採剪定工事　車両配置図

高所作業車及び

カラーコーン･コーンバー設置

● 誘導員配置

高所作業車23m

全長 7.325m

車幅 1.91m

3.7m

4ｔクレーン付トラック配置場所

アウトリガ最大張出幅

図80-1-4　過去作業イメージ



写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

写真番号 ：

撮 影 日 ：

撮影部位 ： 高陽住宅 80 号館

状況説明 ：

2

令和5年7月

北側法面

車両配置　過去例

1

令和5年7月

北側法面

車両配置　過去例

図80-1-4(2)　過去作業イメージ


