No. 8-38

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和８年９月
―――	――						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　府中市上下町ほか道路標示工事

工事場所　　府中市上下町水永271番地1先から同市阿字町3番地2先
ほか５か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年2月26日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-38)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
実線15cm幅	溶融式(白)	7,253.0	m		
図示	溶融式(黄)	144.0	m		
削除		9,270.0	m		
小　　計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	75	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小　　計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合　　計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-38)
交 通 規 制 課

区分 ＼ 警察署		工事量			
		府中		計	
箇所数					
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長
実線15cm幅	溶融式(白)	1	7,253.0	1	7,253.0
図示	溶融式(黄)	8	144.0	8	144.0
削除		1	9,270.0	1	9,270.0
計		10	16,667.0	10	16,667.0

新規　(No. 8-38)　府中

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 実線15cm幅 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261220019（第9-10-0009）	新規	県道(府中松永線)	府中市上下町水永271番地1先から同市阿字町3番地2先（落合三叉路交差点）までの間	(削)はみ出し通行禁止　実線（黄）	1		9270	
	261220019	新規	〃	〃	その他　線	1	7253		
	府中　新規合計				1		7253	9270	

更新　(No. 8-38)　**府中**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 実線15cm幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第7-17-0024	県道(府中上下線)	府中市斗升859町番地5先	速度文字(50) 図示(黄)	1		18		
No.2	〃	〃	府中市斗升町801番地先	速度文字(50) 図示(黄)	2		36		
No.3	〃	〃	府中市斗升町859番地5先	速度文字(50) 図示(黄)	1		18		
No.4	〃	〃	府中市木野山町277番地先	速度文字(50) 図示(黄)	2		36		
No.5	〃	〃	府中市木野山町484番地1先	速度文字(50) 図示(黄)	2		36		
府中			**更新合計**	**5**			**8**		
							144		
府中			**新規更新合計**	**6**			**8**		
						7253	**144**	**9270**	