財産管理課

最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)工事入札執行状況

工事名	広島県議会中継システム更改工事
路線河川等	—
工事場所	広島市中区基町10-52
予定工期	令和８年10月29日　～　令和９年３月31日　154日間

審査番号	工事種類	開札年月日	予定価格(税抜)
	電気通信	令和８年10月６日　開始 10時 00分 終了 10時 10分	￥43,151,000- 調査基準価格(税抜) ￥38,900,000-

番号	許可番号	商号	第１回	第２回	第３回	(総合評価の場合) 技術評価点	(総合評価の場合) 評価値	備考
1	34008694	北辰映電（株）	◎40,994,000円					
		以上１社						

(注)1 落札者については,最終入札欄に◎印を付すこと。　2 所定の日付の繰上げ,中止,延期の時は,特にその事由を備考欄に記入すること。
3 入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。